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Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Bullerplank Kapellgärdet  

Förslag till beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämndens arbetsutskott beslutar 

1.  att tilldela entreprenör för skydds- och bullerplank i Kapellgärdet samt 

anläggning av snabbcykelled 3, Gamla Uppsalaleden. 

 

Sammanfattning 

Denna upphandling gäller anläggning av skydds- och bullerplank och etapp 2 av 

snabbcykelled 3, Gamla Uppsalaleden delen längs järnvägen och på två järnvägsbroar 

vid Kapellgärdet. Arbetet planeras att starta hösten år 2020. Byggtiden beräknas till 

cirka 1 år från byggstart. Arbetena upphandlas som en totalentreprenad. 

 

Ärendet 

Ett detaljplaneprogram för Kapellgärdet (dnr 2001/20020) godkändes av 

byggnadsnämnden 2001. Syftet med programmet är att omvandla stadsdelen från ett 

område med kontor och lager till ett bostadsområde med kvartersstruktur.  

 

Första detaljplanen vann laga kraft år 2002 och sista planen för området vann laga kraft 

år 2017. De planer som vunnit laga kraft har tillsammans skapat möjligheten för ca 

2000 nya bostäder. Färdigställande av området är beräknat till år 2024 för 

bostadsbyggande och slutligt återställande av skede 2-arbeten under år 2025. 

 

I detaljplanerna närmast järnvägen finns det ett krav på ett buller- och riskreducerande 

plank ska uppföras mot järnvägen och utföras tätslutande i underkant. 

Färdigställandet av skydds- och bullerplanket är en förutsättning för vissa av 

fastighetsägarna längs järnvägen ska kunna få sina slutbesked från bygglov. 

Stadsbyggnadsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 

Tjänsteskrivelse till Gatu- och samhällsmiljönämnden 2020-09-30 GSN-2020-02239 

  
Handläggare:  

Camilla Lincoln 
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Idag finns det en tillfällig mur med tätslutande skikt för att Kv. Tornet (norra delen) och 

Norra Kapellgärdet i väntan på det slutliga planket. 

I anslutning till järnvägen finns idag en gång- och cykelbana som ska bli en del av den 

redan byggda snabbcykelled 3, Gamla Uppsalaleden. I entreprenadarbetena ingår att 

färdigställa snabbcykelleden på aktuell sträcka. Den nya snabbcykelleden kommer sy 

ihop sträckan som blev Uppsalas tredje snabbcykelled. Leden sträcker sig från 

Österplan längs med järnvägen och därefter längs med Vattholmavägen till Iduns väg i 

Gamla Uppsala. Leden är ca 2,7 km lång och kommer att ha en belagdbredd på fem 

meter, på vissa sträckor där utrymmet är begränsat kommer dock bredden vara fyra 

meter. 

  

Denna upphandling gäller anläggning av skydds- och bullerplank och etapp 2 av 

snabbcykelled 3, Gamla Uppsalaleden delen längs järnvägen och på två järnvägsbroar 

vid Kapellgärdet. Arbetet planeras att starta hösten år 2020.  

 

Projektet är beroende av ett servicefönster i spårtrafiken som Trafikverket gett 

projektet. Det möjliggöra montering av bullerskärmar på broarna över Råbyvägen och 

Gamla Uppsalagatan genom att endast tillåta enkelspårdrift förbi projektet nattetid i 

12 veckor med start vecka 9 år 2021.  

 

Byggtiden beräknas till cirka 1 år från byggstart.  

 

Arbetena upphandlas som en totalentreprenad. 

 

Barn- och jämställdhetsperspektivet har beaktats genom att skapa mer framkomliga 

och tryggare miljöer för oskyddade trafikanter. Planket skapar en bättre miljö för de 

som cyklar och går längs med järnvägsspåret, för de boende i området och för de som 

visas i Portalparken.  

 

Trygghetsaspekten har beaktats genom att projektet har arbetat med placering av 

belysning, sikt i utformningen av planteringsytor och en gestaltning av planket som 

möjliggör full och begränsad siktlighet till järnvägsspåret. 

 

Framkomligheten för gång- och cykel utökas då befintlig gång- och cykelväg breddas 

längs med järnvägsspåret som ytterligare en del i Snabbcykelled 3, Gamla 

Uppsalaleden.  

Beredning 

Ärendet har beretts av Stadsbyggnadsförvaltningen. 

Näringslivsperspektivet har beaktats och kommer ej att påverkas då det inte pågår 

någon näringslivsverksamhet på den aktuella sträckan.  

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnadsberäkningen för projektet som helhet är ca 25 miljoner kronor.  

 

Kalkylerad entreprenadkostnad inklusive projekteringskostnader och förutsedda 

kostnader för skydds- och bullerplank beräknas till ca 17,6 miljoner kronor. Finansieras 

genom exploateringsintäkter. 
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Kalkylerad entreprenadkostnad inklusive projekteringskostnader och förutsedda 

kostnader för snabbcykelled är beräknad till ca 3 miljoner kronor. Finansierar inom 

gatu- och samhällsmiljönämndens investeringsbudget. 

 

Total kalkyl för entreprenaden, som ska tilldelas, blir 20,5 mkr. 

 

Projektet är ett samverkansprojekt mellan kommunen och Trafikverket där parterna 

ingår ett finansieringsavtal. Där driftkostnaden för planket delas mellan parterna.  

 

Skydds- och bullerplanket framtida driftkostnader beräknas till ca 2 583 000 kronor/ år 

exkl. kompletteringsmålning för entreprenadområdet. 

 

Gång- och cykelbana har idag kostnader för drift och underhåll.  

 

Driftkostnader för snabbcykelleden beräknas öka med cirka 50 000 kronor per år. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 30 september 2020 
Bilaga 1: Orienteringskarta 
Bilaga 2: Rambeskrivning 20200528 
Bilaga 3: Bilaga 3 – Principer för generell utformning Kartbild Skydds- och bullerplank 
Bilaga 4: Tilldelningsbeslut (sekretess, delas ut på sammanträdet)  

 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Mats Norrbom 

Stadsbyggnadsdirektör 
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 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 

AMA anläggning 17 med tillhörande råd och anvisningar samt gällande 
bestämmelser beträffande säkerhetskrav enligt aktuell SS_EN ska utgöra 
mininorm. Arbetet omfattar uppförande av bullerskydd inom entreprenadgräns. 

Anläggnings AMA 17 ska gälla i tillämpliga delar som lägsta godtagbara 
kvalitet på material och utförande. Senaste utgåva av AMA-nytt ska gälla som 
komplement till Anläggnings AMA 17. 

Övergripande gäller att entreprenören är skyldig att iaktta författningar som styr 
såväl projektering som utförande och även beakta allmänna råd utfärdade av 
stat eller kommun. 

Inom arbetsområdet ansvarar entreprenören för de eventuella skador som kan 
uppkomma på alla befintliga ledningar och kablar. 

För fabrikat och sorter i denna beskrivning gäller ”eller likvärdigt” enligt ABT 06. 
Likvärdigheten bestämmer beställaren, Uppsala kommun. 

För entreprenaden finns särskild (AF) Administrativa Föreskrifter  
daterad 2020-01-17. 

 Del 1: Bullerskydd. OMFATTNING 

Entreprenaden ska utföras fullt färdig med hårdgjorda ytor, grönytor, 

grundläggning och montering för bullerskärmar, återställningsarbeten etc. 

Arbetena omfattar rivningsarbeten, detaljschakter, överbyggnader för hårdgjord 

yta och grönyta, ytskikt på mark, markkompletteringar samt konstruktionsdelar. 

Omfattningen av markarbetena framgår av översiktsritningar som beskriver 

läget för arbeten vid järnvägen och arbete med gc-banan, markplaneringsplan, 

utrustningsplan, detaljritning, ramhandlingar samt övriga handlingar inom 

entreprenaden enligt förfrågningsunderlaget, se koden AFB.522. 

Arbetsområdesgränser för bullerskydd redovisas enligt C-30.1-000. 

Vid behov ska entreprenören utföra all erforderlig kompletterande inmätning 

och avvägning. Digitalt underlag för utsättning i lokalt koordinatsystem är 

Sweref 99 1800 och höjdsystem RH 2000. 

Borttransport av överskottsmassor och rivet material samt eventuella 

tippkostnader ingår i entreprenaden. Rivet och överblivet material ska 

källsorteras på arbetsplatsen i enlighet med AF. Entreprenören svarar för 

eventuella tillstånd m.m. som kan krävas från Uppsala kommun samt 

Trafikverket. 

Vid slutbesiktning av markanläggningen ska samtliga anläggningsarbeten vara 

färdigställda och gräsytor ska vara etablerade. 
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 ARBETSOMRÅDETS DISPOSITION 

Entreprenören ska tillse att framkomlighet finns för behörig trafik till exempel för 

de boende och för gångare och cyklister inom de ytor som berörs. Bullerskydd 

ska utföras i samråd med byggherre. 

I entreprenaden ingår arbeten som kommer att utföras intill befintlig järnväg 

och hänsyn ska tas till kravdokument gällande arbeten inom spårområde. 

 ALLMÄNT PROJEKT  

Kapellgärdet och marken mellan järnvägsspår och Vattholmavägen samt 

Gamla Uppsalagatan och Råbyvägen har under senaste åren expanderat och 

nya flerbostadshus har byggts.  

För att sänka ljudnivåerna på fasad för den planerade bebyggelsen ska ett 

bullerskydd vid järnvägen byggas.  

 UNDERSÖKNING, PROVARBETEN, INMÄTNING 

Bjerking AB har utfört en miljöteknisk markundersökning på fastigheten, 

Kvarngärdet 1:21, på Kvarngärdet, Uppsala. Se bifogat PM MUR. 

Entreprenören svarar för erforderlig kompletterande inmätning, utsättning och 

avvägning samt eventuell kompletterande geoteknisk undersökning. 

Innan schaktarbetena påbörjas ska entreprenören ombesörja erforderlig 

lokalisering av befintliga mark- och luftledningar som påverkas av arbete. 

Entreprenören ska dokumentera befintlig skyltning, detta för att befintliga 

regleringar inte ska gå förlorade vid byggnation och vid påverkan kan 

återställas.  

Entreprenören ska etablera kontakt med Trafikverket för utvärdering av 

kontrollprogram för spårområde samt riskanalys. 

Riskinventering ska göras för arbeten i entreprenaden som kan orsaka skada. 

Vid vibrationsalstrande arbeten ska mätutrustning för vibrationer användas 

samt att entreprenören ska ta kontakt med beställaren för samordning. 
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 OMFATTNING BULLERSKYDD 

Bullerskydd ska byggas på sträcka mellan bro över Gamla Uppsalagatan i norr 
till bro över Råbyvägen i söder, ca 800 m långt. Se Figur 1.  

Broarnas referenser tillhör BaTMan för att kunna bedöma i vilken omfattning 
dessa kan infästa bullerskyddsskärmar på broräcke eller i kantbalken. 

1. Bro över Råbyvägen (Luthagsesplanaden) i Uppsala, USP km 0+929 
Referensnummer; 3500-5109-1 

2. Bro över Gamla Uppsalagatan VP, USP Uppsala-Gävle km 1+748 
Referensnummer; 3500-5110-1 

Bullerskyddet placeras öster om järnvägen. Väster om järnvägen finns ett 
befintligt bullerskydd. Se bilaga 4 för fastställd placering av nytt bullerskydd. 

Figur 1 – Översiktsplan 
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PROJEKTERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Konstruktioner utformas i enlighet med krav i de europeiska 
konstruktionsstandarderna (Eurokoderna) som tillsammans med nationella val i 
Boverkets/Trafikverkets föreskriftsserie om tillämpning av europeiska 
konstruktionsstandarder (BFS 2015: 6 - EKS 10) är det gällande systemet för 
dimensionering av bärande konstruktioner i Sverige. 
(Trafikverkets dokument finns att hämta på Trafikverkets hemsida.) 

Upptagna krav gäller: 

• Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av eurokoder 

TSFS 2018:57, TSFS 2018:58, TSFS 2018:59 

• Svenskt tillämpningsdokument för Eurokoder; EKS 10 (BFS 2015:6) 

• Permanenta laster enligt SS-EN 1991-1-1 

• Vindlast enligt SS-EN 1991-1-4 

• Aerodynamiska laster enligt SS-EN 1991–2 

• Krav Brobyggande TDOK 2016: 0204, version 3.0 

• Krav Brounderhåll TDOK 2013:0415, version 3.0 

• Råd Brobyggande TDOK 2016: 0203, version 3.0 

• TK Geo TDOK 2013:0667, version 2.0 

• TRV AMA Anläggning TDOK 2017:0441, version 3.0 

 

Bärande konstruktioner ska dimensioneras och utformas så att säkerhet mot 

materialbrott och mot instabilitet i form av knäckning, vippning, buckling o.d. är 

betryggande under konstruktionens utförande, dess livslängd samt vid brand. 

Vidare ska bärande konstruktioner ha betryggande säkerhet mot stjälpning, 

lyftning och glidning. Den ska ej vara klättervänlig för tredje part. Klätterspaljé 

ska utföras med punktsvetsad stålnätspanel av maskstorlek 200x50 mm. 

Bullerskyddet har kravet att anordnas och utföras med en tätslutande 

underkant med bentonitmatta samt rötbeständigt material av t. ex mineritskiva i 

underkant mellan plank och mark. Detta är för att stoppa ev. bensin/olje-

läckage vid en ev. tåg-/godsolycka samt för att inte minska plankets 

ljuddämpande funktion.  

 

Idag finns det två grinar i staketet som är till för Trafikverkets 

underhållspersonal. Grindarna ska ersättas med dörrar i planket på samma 

plats. 

 Entreprenör ansvarar för att ta fram en lösning som följer Trafikverkets 

upptagna krav. Lösning ska godkännas av Uppsala kommun innan påbörjat 

markarbete. 

Bullerskydd ska konstrueras och dimensioneras för att uppfylla följande:   

• Säkerhetsklass: 3 (enligt TDOK 2016: 0204, L.8.2.1) 

• Teknisk livslängd: 40 år (enligt TDOK 2016: 0204, L.8.1) 
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Transparenta partier ska utföras med mönster med maximalt 10cm mellanrum, 
enligt anvisningar i Krav för Vägars och gators utformning (Trafikverket 2015) 
se mönsterutformning i bilaga 3, principritning för generell utformning. 

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

Området utgörs av tidigare åkermark. På en delsträcka finns det upp till ca 2 m 

fyllning och därunder ligger mäktiga lerlager. Lerlager består av 1–2 m 

torrskorplera överst och därunder lös lera med inslag av gyttja ca 20 m. 

Inom området är en grundförstärkning med kalkcementpelare utförd.  

Det bedöms ligga utanför det planerade arbetsområdet. 

För mer detaljer se Marktekniskundersökningsrapport Geoteknik daterad  

2019-11-26. 

Geotekniska kravs- och rådsdokument från Trafikverket. 

• TDOK 2013: 0668 Trafikverkets råd vid nybyggnad, Trafikverkets 
tekniska krav för geokonstruktioner- TR Geo 13, version 2. 

• TDOK 2013: 0667 Trafikverkets krav vid nybyggnad, Trafikverkets 
tekniska krav för geokonstruktioner- TR Geo 13, version 2. 

FUNKTIONSKRAV 

Bullerskydd ska sänka ljudnivåer på fasader vid den intilliggande bebyggelsen 
och uppnå dygnekvivalent ljudnivå på 55 dBA i markplan, enligt bifogat Ljud 
PM framtaget av Bjerking AB och daterad 2019-04-02.   

Funktionskrav för bullerskydd på broar tas fram i samverkan med Trafikverkets 
kravspecifikationer. 
 
Vid anslutning på broarna ska andra arbetstider förhållas till i samråd med 
Trafikverket. Det östra spåret stängs av medan det västra spåret förblir öppet 
för in-och utgående tåg. Tillstånd erhåller B med hänvisning till AFD.13. 

UTFÖRANDEKRAV 

Bullerskydd ska utföras som bullerskärm i trä (impregnerat virke) och glas 
(glas/plexiglas/polykarbonat), placerad på avstånd 6,5 – 8 m från spårmitt. 
Placering är fastställd i fastighetsgränsen till järnvägsspår där befintligt staket 
står idag, se bilaga 4, placering av bullerskydd.  

OBS! Vid uppförande av bullerskyddet ska ett tillfälligt stängsel monteras upp. 
Bullerskärmens utformning ska följa olika principer längs sträckan, se bilaga 3, 
principritning för generell utformning. 

Virke ska följa Nordiska Träskyddsrådets, NTR, kvalitetssystem med 
träskyddsmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen i enlighet med 
EU:s Biocidförordning. Virket ska ha en bullerreducering enligt SS-EN1793 
Vägutrustning-Bullerskydd, med klass B2 med 15–24 dB. 

Bullerskyddsskärm ska utföras i tryckimpregnerat virke som målas med ljusgrå 
slamfärg. Målning sker när virket är torrt, maximalt 16% fuktkvot. Används 
hyvlat virke ska istället fasadfärg med motsvarande NCS-kod användas. 
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Bullerskyddsskärm ska utföras med klotterskyddsbehandling. Alla material ska 
kunna rengöras med högtryckstvätt, rengöringsmedel och 
klottersaneringsmedel. 

Bullerskydd på resp. bro monteras på broräcke eller i kantbalk. Det senare 
gäller om broräcket inte klarar lasterna från/av bullerskyddet. Utformningskrav 
definieras i utförande av detaljprojektering med hänsyn till brons kapacitet. 

Överkant på bullerskärm ska vara minst 2 m över rälsens överkant på sträckan 
mellan broarna förutom vid parken där en 3 m hög skärm ska byggas. 
Bullerskärm på bro över Gamla Uppsalagatan och bro över Råbyvägen bör 
byggas med minst 1,5 m över rälsens överkant. 

Kravet är att det görs en förändring (avtrappning) av höjden på bullerskärmen 

på delsträcka där fyllning förekommer med hänsyn till eventuella sättningar i 

framtiden. Glasskärmarna på broarna ska monteras med lutning för att 

reducera ljudreflexerna. Se bilaga 3, principritning för generell utformning. 

Avstånd mellan stolpar regleras av grundläggningsmetod och möjliggör att 

uppnå tillräcklig hållfasthet på glaspartier. 

Entreprenör ansvarar för att tillhandahålla måttsatt demonterings- och 
monteringsplan för bullerskärm. 

ELSÄKERHET KRING JÄRNVÄG 

Allt arbete inom 4 meter från närmaste spänningsförande del av 

järnvägsanläggningen ska planeras i samråd med Trafikverket enligt TDOK 

2018:0015 ”Generella trafik- och säkerhetskrav för järnväg. 

Innan åtgärd vidtas som innebär inskränkning i järnvägstrafiken ska 

medgivande erhållas från Uppsala kommun och Trafikverket.  

Tillfälliga anordningar, byggnader, maskiner med mera får inte inkräkta på det 

fria utrymmet enligt BVS 1 586. 20. 
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GRUNDLÄGGNING FÖR BULLERSKYDD 

Entreprenören dimensionerar bullerskyddet även med avseende på 

grundläggningen. Grundläggning av bullerskydd är av jordförankring typ 

Terrawing eller likvärdigt som dimensioneras av leverantören och monteras 

enligt leverantörens anvisningar. 

Vid förekomst av blockig fyllning framgår detta i miljöteknisk 

markundersökningsrapport (PM MUR). Om grundläggning med 

jordförankringar inte är möjligt förordas att grundläggning utförs med 

stålrörspåle.  

 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG BULLERSKYDD 

Entreprenören ska upprätta bygghandling av förfrågningsunderlaget så som; 

Markplaneringsplan, skala 1: 200 

Översiktsplan, bullerskydd skala 1:400/A1 

Planer och elevationer, bullerskydd 1:200 

Typsektioner skala 1: 10. 

Detaljer, bullerskärm, skala varierar. 

Bullerskärm över bro, 

 

Alla ritningar daterade efter senaste revidering. 

Beställning av material får ej ske förrän beställare godkänt färdigprojekterade 
ritningar, samtliga ritningar ska efter godkännande stämplas ”Bygghandling”. 
 
Utöver tillhandahållet material för granskning ska entreprenören leverera 2 
omgångar av samtliga handlingar och uppgifter insatta i pärm med 
innehållsförteckning och fliksystem som sedan lämnas till beställaren. 

RELATIONSHANDLINGAR 

Relationshandling ska överensstämma med verkligt utförande och funktion 
samt ska redovisa anläggningen i sin helhet. 

Upprättande och överlämnande av relationshandlingar ska ske enligt 
Administrativa Föreskrifter AFD.242. 
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 DRIFT OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER, KONSTRUKTION 

Driftinstruktioner och underhållsinstruktioner ska lämnas för bullerskyddet. 
Skötsel och underhåll under garantitiden ska ingå i entreprenaden. 
Instruktioner ska ha hänvisningar till relationshandlingar.  

Instruktioner upprättas som skötselhandledning för överlämnande av skötsel 
och underhåll efter entreprenadtiden. Dessa ska ha erforderliga hänvisningar 
till relationsritningar.  

  BYGGHANDLINGAR – MARK 

Entreprenören ska upprätta en bygghandling för entreprenadens 
genomförande. Förfrågningsunderlagets ingående ritningar ska ligga till grund 
för bygghandling. Följande handlingar ska upprättas och levereras för 
godkännande av beställaren innan berört arbete påbörjas. 

 RIVNING, RÖJNING 

Entreprenören ska utföra erforderliga rivningsarbeten av grus- och gräsytor 
som ersätts av nya beläggningar samt avverkning och röjning av buskar. 
Stubbar avlägsnas och inom röjda ytor ska även rötter avlägsnas.  
Befintliga buskar röjes och ersätts med gräs. Se bifogade ritningar för 
snabbcykelled. 

  AVVATTNING – HÖJDSÄTTNING 

Befintliga marknivåer ska behållas.  
Bullerskyddet och Snabbcykelbanan ska höjdsättas så att ytvattnet leds till 
dagvattenbrunnar och att vattenansamlingar ej uppstår.  

 HÅRDGJORDA YTOR 

Nivåanpassningar ska ske vid övergångar mellan olika ytor så att kanter inte 
uppstår. Ytskikt framgår av bifogade handlingar för snabbcykelleden. 

Bärlager avskiljs från under- och intilliggande massor med geotextil klass 3. 
Materialet ska packas med vibrerande packningsmaskin, minst två överfarter. 

 

 EGENKONTROLL 

Eventuella omständigheter som påverkat möjligheterna att utföra ett 
kontraktsenligt arbete. I egenkontrollen ska entreprenören och ansvarig 
arbetsledares namn och telefonnummer anges. Egenkontrollen ska vara 
daterad och underskriven av anläggningsarbetaren. En kopia på den ifyllda 
egenkontrollsblanketten ska bifogas fakturan. 
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 ÄNDRINGSARBETEN  

Ändrings och tillkommande arbeten ska aviseras och godkännas av beställare 
innan dessa påbörjas. Vid tillkommande arbeten ska á-pris redovisas. 

 ÅTERSTÄLLANDE 

Återställning av berörda ytor som skadas ska ske till det skick som var före 
entreprenadens början. Överblivet material ska bortforslas av entreprenören 
anskaffad och bekostad tipp, eventuella deponiavgifter av miljöfarligt avfall 
bekostas av beställare. 

 SKÖTSEL AV MARKANLÄGGNING TOM GODKÄND 
SLUTBESIKTNING TOM GARANTITIDEN 

Skötsel och underhåll av vegetationsytor ska utföras fackmannamässigt. 

Främmande föremål, ogräs, växtrester o d efter skötsel- och underhållsarbete 

ska borttransporteras av entreprenören.  

Skötsel- och underhållsarbete ska utföras så att skador inte uppstår på ytskikt 

eller andra delar av anläggningen. Skada ska omgående rapporteras till 

beställaren. Växterna ska uppvisa en god skottillväxt och utveckling. Om 

uppställda krav på tillväxt ej uppnås ska orsaken snarast utredas av 

entreprenören i samråd med beställaren och erforderliga åtgärder vidtas.  

Ansvar för skötsel av anläggning vilar på entreprenör till och med godkänd 

slutbesiktning tom garantitidens slut. Därefter övergår ansvar för skötseln till 

Uppsala kommun. Se AF-del under kod AFD.47 gällande garantitid. 

Det åligger entreprenören att under garantitiden utföra erforderliga 

kompletteringar av eventuella utfall i gjorda planteringar. Innan överlåtelsen 

sker ska planteringsytor vara ogräsfria. 

 
OGRÄSRENSNING 

Kontrollera behovet av ogräsrensning varje vecka. Kemisk bekämpning får ej 
användas. 
 
BEVATTNING 

Alla nyplanterade växter ska vattnas vid behov till de etablerat sig, i allmänhet 

de första två säsongerna. Kontrollera jordens fuktighet minst en gång i veckan, 

under varma perioder oftare. Jorden ska hållas fuktig. Efter etablering, vanligtvis 

från och med tredje säsongen, kan vattning begränsas till torra perioder. Vattna 

så att jorden blir fuktig på djupet. Ett vanligt riktvärde är 30 liter per m2 och 

tillfälle, vilket motsvarar 30 millimeters nederbörd. 
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GÖDSLING 

Gödsla inte under första säsongen.  

Påbörja gödsling tidigt säsong två med ett välbalanserat och komplett 

gödselmedel, gärna ett långtidsverkande. Dosera enligt anvisning på 

förpackningen, överdosera inte. Komposterad stallgödsel är ett bra alternativ 

som även gynnar jordens struktur och mikroliv. Ett 5 cm tjockt lager kan vara 

lagom beroende på jordens näringsnivå och mullhalt. Vid användning av 

mineralgödsel, komplettera med organiskt, mullbildande material. All gödsel 

ska, där det är möjligt, brukas ner i jordens ytskikt för att undvika kväveläckage 

till luften.  

Gödsla fortsättningsvis varje vår till planteringen vuxit ihop. 

 
BESKÄRNING 

Klematis (Clematis alpina) skärs ner i samband med plantering så att endast 

två bladpar återstår över markytan. Ingen ytterligare beskärning krävs förutom 

lättare trimning av död ved. 

Buskar (Spirea betulifolia ´Tor´ E) skärs lämpligen ner efter ca 1 år på 

växtplatsen för att få en kraftigare förgrening. 
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 DEL 2: SNABBCYKELLED (Komplement till del 1) 

Objektet avser nybyggnad av snabbcykelbana från Uppsala centrum till Gamla 

Uppsala via Kvarngärdet och Nyby. Cykelbanan ansluter till cykelbro över 

Råbyvägen. 

Arbetets omfattning i detalj framgår av bifogade handlingar. Förutom 

anläggande av ny GC-bana ingår också schakt, ledningsbädd och återfyllning 

för belysning. Sidoentreprenör drar och kopplar in kablar. 

UTFÖRANDEKRAV 

Befintlig cykelbana ska breddas till max 5 m med 1,5–2 % lutning. Projektets 

stora utbredning berör ett flertal vägar belagda med asfalt. Inmätning av 

befintlig cykelled och befintliga anslutningsvägar ska utföras av entreprenören 

innan påbörjat arbete.  

Belysningsfundamenten är beroende av den befintliga höjden på gång- och 

cykelbanan. Även flytt av befintlig belysning från väst till öst ska utföras.  

• Översikt och arbetsområdesgräns i skala 1: 1000.  

Enligt M-30.1–201 och M-30.1–202 bifogas. 

Områdets överbyggnader för asfaltsytor dimensioneras för gång- och cykeltrafik. 

Materialskiljande lager av geotextil bruksklass N3 under överbyggnad utföres för 

samtliga hårdgjorda ytor där ny överbyggnad utföres. 

  

Normalsektioner enligt M-32.1–201. Se ritningsförteckning. 

Asfaltssytor ska anslutas till befintliga anslutningsvägar och därmed läggas 

med ny topp.  

Dränering med brunnar ska läggas ner i gräsytan mellan bullerskydd och 

snabbcykelleden. Se ritning: OG23-01-12.pdf. 

TILLFÄLLIGA SKYDD 

Mark som tas i anspråk för etablering, såsom bodar och materialupplag ska 

skyddas på sådant sätt att återställning kan ske till ursprungligt skick. Område 

för uppställning av bodar och materialupplag utses i samråd med beställaren. 

Erforderlig skyddsinhägnad ska upprättas av entreprenören. Skyddsinhägnad 

ska tas bort av entreprenören efter samråd med beställaren. 

Entreprenören ska betala markhyra för mark som tas i anspråk. Tillstånd ska 

inhämtas hos kommunen för etableringsyta. 

Obs! Stängsel ska ersättas med tillfälligt stängsel med lås där befintligt tas bort 

längs med järnvägen för att förhindra intrång på järnvägsspåren! 
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BORTTAGNING AV MARKVEGETATION OCH JORDMÅN 

Borttagning av markvegetation och jordmån inom område för väg, plan o d, 

kulturmark. Avtagning ska göras till 0,2 m djup för befintliga gräsytor. Jordmån 

får användas till återställning gräsyta. 

Borttagning av markvegetation och jordmån inom område för sammansatt 

markyta och vegetationsyta, kulturmark. 

Avtagning ska göras till 0,4m djup för yta PL1 samt GR1-ytor med befintliga 

buskplanteringar i markplaneringsplan. 

SCHAKTNING 

Innan schaktningsarbete får igångsättas ska kontakt tas med beställaren och 

ledningsägarna för fastställande av befintliga ledningars exakta lägen och 

anslutningspunkter schaktas fram. 

Påträffas ytterligare kablar eller ledningar inom arbetsområdet ska 

ledningsägare omedelbart underrättas. 

Samtliga befintliga ledningar ska betraktas som driftsatta under 

entreprenadtiden, om ej annat anges. 

Schaktanvisningar ska inhämtas från ledningsägare. 

Inom området kan det förekomma ledningar som ej är redovisade på ritningar. 

Entreprenören ska själv skaffa sig kännedom om de befintliga kablar och 

ledningar som kan beröras av arbetena. Entreprenören är ensam ansvarig för 

sin eventuella skadegörelse på kablar och ledningar. 

Markledningar förekommer inom området. På ritning redovisade ledningslägen 

är ungefärliga. 

Följande ledningsägare har identifierats; 

VA-Uppsala vatten, Fjärrvärme-Vattenfall Värme, El-Vattenfall El, Tele/fiber- 

Skanova, IP-Only, Borderlight, Belysning-Uppsala kommun. 

LEDNINGAR 

Där anslutning av nya ledningar ska ske på befintlig ledning, framgrävs först 

befintlig ledning vid anslutningspunkten för kontroll av läge. Därefter ska 

eventuell erforderlig justering av föreskrivet läge på ny anslutande ledning ske.  

Angivna ledningar och kabelstråk är ungefärligt redovisade, varför 

entreprenören själv ska lokalisera dessa utifrån befintliga anordningar, 

tillgängliga ritningar och uppgifter från ledningsägare. 

Schakter ska skyddas mot tillrinnande yt- och grundvatten. 

Avledning av vatten ska utföras på ett sådant sätt att nedsmutsning eller 

skador ej uppstår på omgivande mark eller ledningar. 
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Vid avledning av länsvatten ska åtgärder vidtas för effektiv avskiljning av sand, 

slam och eventuell olja innan vatten släpps ut i allmänna ledningar eller 

terräng. 

Befintlig teknisk försörjning inom området ska upprätthållas under byggtiden. 

Påträffas ledningar som icke angivits i handlingarna ska detta omedelbart 

anmälas till ledningsägaren och beställaren. Åtgärder ska vidtas så att 

befintliga ledningar, kablar och deras isolering skyddas. 

Innan schaktningsarbeten påbörjas ska ledningsägaren kontaktas för 

utsättning av kablar. Eventuella tillstånd att bryta el-, tele-, fjärrvärme-, vatten- 

eller spillvattenförsörjning ska inhämtas hos respektive ledningsägare. I 

åtgärder ingår handschakt inom 1 m från korsande kablar och ledningar samt 

erforderliga skyddsanordningar. 

Eventuell skadad ledning får inte åtgärdas förrän ledningsägaren kontaktas. 

Alla provisoriska åtgärder såsom upphängning, förankring, stämpning, 

uppallning m.m. ska bekostas och utföras av entreprenören. Befintliga 

ledningar i drift som korsas eller ansluts frischaktas för hand för kontroll av läge 

i plan och nivå. 

Tillstånd och föreskrifter beträffande skydd och upphängning av kablar och 

ledningar ska inhämtas från ledningsägarna. 

VEGETATIONSYTOR 

SKYDD AV BEFINTLIGT VÄXTMATERIAL 

Inbrädning av stammen ska utföras upp till 180cm höjd från markytan. 

Vid schakt i rot-zon för träd eller buske ska rötter friläggas med handredskap 

eller med vakuumschakt. Träds rötter med diameter större än 10 mm och 

buskars rötter med diameter större än 5 mm ska sågas eller klippas av. 

Snittytan slätas med kniv. Frischaktade rötter ska omgående skyddas mot 

uttorkning och frysning. 

Vid dessa arbeten ska beställaren kallas till arbetet i god tid så att eventuella 

ändringar som behöver göras för att spara trädens rötter kan beslutas på plats. 

 

VÄXTBÄDDAR 

Växtbädden ska vid planteringen vara tillräckligt upptorkad så att jorden faller 

ned mellan rötterna utan att skada dem. Beställaren ska beredas möjlighet att 

på plats på plantskolan få undersöka och bilda sig en uppfattning av 

växtbetingelse och övriga omständigheter kring det 

beställda materialet. Växten ska om inte annat anges efter avslutad plantering 

och ev. sättning av jorden stå så djupt som den gjorde i plantskolan.  

 

Planteringsdjupet anpassas till den bedömda sättningsgraden. Innan all jord 

återfylls kring planterad växt, vattnas i sådan omfattning att jorden dels sluter 

väl till rotsystemet eller klump och dels blir väl genomfuktad. Om ej annat 
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anges planteras buskar i förband. Alla band, etiketter och liknande på växterna 

ska borttagas. Leveranskontroll med protokoll ska alltid utföras. Vid 

vårplantering och leverans söderifrån ska leveransen anpassas i tiden så att 

inte växtmaterialet har vegeterat för mycket. Vid höstplantering ska 

växtmaterialet vara väl avmognat vid leveransen. Vårplantering utföres mellan 

1 april och 20 maj. Sen höstplantering utföres från 1 oktober till tjälning. Vid 

andra tidpunkter ska krukodlade, containerodlade växter användas. Detta 

gäller även tidig höstplantering som utföres 15 augusti till 15 oktober. Vid 

plantering ska rotsnurrar redas ut och rötter spridas ut.  

 

Växtbädd typ 1 och 2, påförd jord 

Växtbädd typ 1 

Växtbädd typ 1 med jord A 

Jordanalys ska göras på massor som läggs ut som växtbädd. 

Efter luckring och bearbetning får inte jordklumpar större än 50 mm förekomma 

i växtbädden. 

Luckrade och bearbetade ytor ska vara vattengenomsläppliga och godkända 

av beställaren innan växtbädden byggs upp med påförd jord till färdig yta. 

Entreprenören ska utföra provning av anskaffad jord enligt AL-metoden. 

Provtagning ska ske enligt rekommendationer från Lantbrukskemiska 

Laboratorium i Uppsala. 

Resultatet av jordanalys ska överlämnas till och godkännas av beställaren. 

Vid behov ska jord förbättras enligt rekommendationer i jordanalys. Förbättrad 

jord ska också analyseras. 

Korngruppsskalan i tabell DCL/1 och tabell DCL/2 ska vara: 

Ler - Finsilt - Mellansilt - Grovsilt - Finsand - Mellansand - Grovsand - Fingrus - 

Mellangrus - Grovgrus - Sten 

 

TRÄDGROPAR 

Gäller för trädgropar som anläggs för varje nyplanterat träd med beteckning 

T1. Trädgropar skall utföras enligt beskrivning i "Trädhandbok för Uppsala 

kommun" S.31 Bilaga Typritning: Växtbädd för träd i störd markprofil, natur- 

och parkmiljö. 

http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Fritid_o_natur

/Parker/TradhandbokforUppsalakommun.pdf  

 Varje träd ska bindas upp med 3 st. störar och juteband. Störarna ska slås ned 

innan trädet placeras i gropen för att undvika skador på rotsystemet. 

Jutebanden ska sättas på ca 100–120 cm höjd. 

Allt material och arbete enligt beskrivningen ingår under denna punkt utom 

trädet. 
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Trädgrop T2, T3 (13m2 x 8st) 

PL1: Växt bädd för plantering av buskar. Växtjord ska läggas ut till en tjocklek 

av 400mm. Terrass ska luckras 200mm innan jorden påförs. 

PL1, växtbädd för buskar med beteckning B1-B3 

GRÄSYTOR 

GR1 

Växtbädden luckras 200mm innan jorden påförs. Växtjord ska läggas ut till en 

tjocklek av 200mm. 

Beläggs med gräsfrö av typen ”Weibulls Ultra” eller likvärdig. 

Frömängd ska vara 2 kg/100 m2. 

Min 100 mm sandblandad växtjord min 200 mm underliggande lager.  

Frö ska myllas ned samt vältas på färdigsådd yta. 

 

ÖVERBYGGNADER FÖR VEGETATIONSYTOR 

Avser ytor med beteckning GR1, samt symboler T2, T3. För T2, T3 är 

växtbäddens yta 13m2. 

 

PLANTERINGAR 

Plantering av plantskoleväxter 

Växtmaterial som inte planteras inom en dag efter leverans ska snarast efter 

leveranskontroll placeras i växtdepå. 

Växtdepån ska placeras på skuggig plats inom arbetsområdet. 

Jorddjupet i växtdepån ska vara minst 0,6 m. Växtjord i växtdepå ska hållas 

fuktig. Fram till plantering ska jordslaget växtmaterial vattnas. 

Kontroll av levererat växtmaterial ska ske (leveransbesiktning). 

Plantering ska ske med avstånd enligt ritning L-31.1–202 och L-31.1–203. 

För växtmaterialet gäller även: Att det inte får vara odlat söder om breddgrad 

52 eller väster om holländska gränsen. För varje art/sort anges var 

växtmaterialet har odlats under de tre senaste åren. Undantag från detta kan 

ges under speciella omständigheter och efter godkännande från beställaren. 

 

PLANTERING AV PRYDNADSBUSKAR 

Plantering av B1-B3 ska ske i PL1- samt PL2-yta. Växtdepån ska placeras på 

skuggig plats inom arbetsområdet. Jorddjupet i växtdepån ska vara minst 0,6 

m. Kontroll av levererat växtmaterial ska ske (leveransbesiktning). Placering 

samt art enligt ritning och separat växtförteckning. 

B1, B2, B3, B4 
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PLANTERING AV LÖVTRÄD 

T2, Träd med beteckning T2, se separat växtförteckning. 

T3, Träd med beteckning T3, se separat växtförteckning. 

 

STÖD OCH SKYDD FÖR VÄXTER 

Skydd av vegetationsyta mot uttorkning, ogräs m.m. Material i skydd ska vara 

siktad grov bark, 10-40mm. Skydd ska läggas ut i minst 8 cm lagertjocklek i 

cirkeldiameter 150 cm runt stam. 

Avser växtbäddar markerade T2, T3. 

 

FÄRDIGSTÄLLANDESKÖTSEL PLANTERINGSYTOR 

Skötsel för träd ska utföras enligt beskrivning i "Trädhandbok för Uppsala 

kommun" Punkt 4.3 Arbetsbeskrivning för garantiskötsel sida 41. Allt material 

och arbete ingår i denna punkt. Varje träd ska förses med två bevattningspåsar 

(treegator) á 75 liter. Alla träd i gräsytor ska förses med rothalsskydd.  

 

Planterade buskar ska bevattnas i samband med bevattning av 

träd. Ogräsrensning skall ske i samband med ogräsrensning vid träd. Rotogräs 

ska rensas med hela roten. Skyffeljärn får ej användas eftersom rötter från 

buskar och träd kan skadas. 

Vattning av träd, buskar m.m. Avser träd T2, T3 samt PL1-ytor. 

 

GRÄSYTA 

Klippning av gräsyta skall utföras första gången när gräset blivit 75–100 mm 

högt, därefter ytterligare minst en gång när gräset åter är 75–100 mm högt. 

Högst 1/3 av gräslängden klipps bort vid varje tillfälle. Avser yta GR1. 

Gräsyta vattnas så att marken ständigt är fuktig ner till 250 mm djup. 

Vattning av GR1. 

SANERINGSARBETEN 

Entreprenören ska omedelbart meddela beställaren om man vid 

entreprenadarbeten påträffar förorenade massor eller material. 

Miljöfarligt avfall ska källsorteras av entreprenören. Rivet material 

omhändertages av entreprenören. 

Antagen lagertjocklek gc-yta: 45 mm för GC-yta. Rivet material omhändertages 

av entreprenören, fräsning GC-yta 1–20 mm. Material som rives återanvänds i 

entreprenaden om så är möjligt. Rivet material omhändertages av 

entreprenören. 
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BELYSNING 

Samarbete sker med el-entreprenör som gör ur- och inkoppling av 

belysningsstolpe. Stolpar som rives tillfaller entreprenören och transporteras till 

av denna bekostat upplag och tipp. V rivning samt flyttning av belysning ska 

entreprenören återanvända materialet om så är möjligt. 

 

Belysningsfundament med 4m stolpe och armatur.  

Rivet material omhändertas av entreprenören. Vägmärke D7 monteras på 

belysningsstolpe. I detta ingår schakt, sättning, riktning, kringfyllning, 

restfyllning och packning för fundament. Fundament tillhandahålls av el-

entreprenör, belysning. 

Fundament 108/900. 

MÄTNINGSARBETEN 

Entreprenörens ansvarige mätningsingenjör ska ha grundläggande 

mätningsteknisk färdighet enligt Lantmäteriets rekommendationer i Bilaga 1 till 

A § 348/2010 varvid text som anger bör ersätts med ska, se 

www.lantmateriet.se/HMK under rubriken Nya HMK/Juridik. 

Personal som utför mätningar ska ha grundläggande mätningsteknisk färdighet 

enligt Lantmäteriets rekommendationer i Bilaga 1 till A § 348/2010 varvid text 

som anger bör ersätts med ska, se www.lantmateriet.se/HMK under rubriken 

Nya HMK/Juridik. 

Grundläggande mätningsteknisk färdighet för personal ska vara bestyrkt och 

lämnas till beställaren. Entreprenören ska samråda med beställarens kart- och 

mätavdelning avseende lämpliga polygonpunkter. Referenssystem för mätning 

Koordinat- och höjdsystem. Koordinatsystem i plan ska vara SWEREF99 1800. 

Höjdsystem ska vara RH2000. 

Kontroll och provning av instrument och tillhörande utrustning ska utföras och 

dokumenteras enligt SIS/TS 21143:2 009 avsnitt 4.1.2. 

Kontroll och provning av instrument och tillhörande utrustning för 

järnvägsbyggnad ska utföras enligt BVH 584. 10 kapitel 3, bilaga A. 

 

MARKFÖRSTÄRKNING 

Beakta handboken Schakta säkert från Arbetsmiljöverket och SGI. Vid schakt i 

träds närhet ska anvisningar enligt trädhandbok för Uppsala kommun följas. 

Innan schaktarbeten påbörjas ska kontakt tas med beställare för fastställande 

av eventuella befintliga ledningars lägen, samt inhämta schaktningsföreskrifter 

från berörda ledningsägare. 

Schaktningsarbetena ska bedrivas med sådan försiktighet att befintliga 

ledningar och anläggningar inte skadas. 

Om skada uppkommit på kabel ska detta omedelbart rapporteras till 

ledningsägare och beställare. 
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Maskinschaktning får ej utan medgivande från beställaren utföras närmare 

ledning eller kabel än avstånd givet från ledningsägare. 

Vid schaktning närmare befintlig el- eller telekabel än avstånd givet från 

ledningsägare och då kabel måste underschaktas och hängas upp ska kontakt 

tas med beställaren. 

Frilagda kablar ska skyddas mot åverkan enligt beställarens anvisningar. 

Entreprenören ska anmäla till beställaren när kontroll av schaktbotten eller 

ledningsbädd kan utföras. 

Där risk för upptryckning av schaktbotten föreligger ska särskilda åtgärder 

vidtas för att förhindra upptryckningen. 

Är schakten sådan att oförutsedda förstärkningsåtgärder erfordras anmäls 

detta omedelbart till beställaren som beslutar om åtgärd. 

Schaktmassor som är användbara i entreprenaden ingående fyllnadsarbeten 

ska reserveras för detta ändamål. Övriga schaktmassor är entreprenörens 

egendom och omhändertas och fraktas bort av denne. Lämpligheten föreslås 

av entreprenören och avgörs av beställaren. 

Vid påträffande av schaktmassor som bedöms vara förorenade, ska 

entreprenören omedelbart informera beställaren, för beslut om åtgärd. 

Schaktmassor får inte läggas upp så att de skadar befintliga anläggningar eller 
vegetation. Schaktning ska utföras så att uppluckring av omgivande jord ej 
sker. 

JORDSCHAKT 

Notera att då detta projekt och arbetsområde har en stor geografisk 

utbredning, kan fall A massor behöva transport. 

Schakt för vegetationsyta ska utföras på ett sådant sätt att schaktbotten inte 

packas och att vatten inte blir stående. 

Vid jordschakt nära befintliga träd ska beställaren kallas till arbetet i god tid så 

att eventuella ändringar som behöver göras för att spara trädens rötter 

beslutas på plats. 

Avser trädgrop för träd med beteckning T2. 

Avser trädgrop för träd med beteckning T3. 

Jordschakt för el- och telekabel 

Avser schakt för belysningsel. 

Typ: EBR 41:15 Typblad 2 och 8 

Botten bredd= 0.3m. Med avsteg från MER. 

Botten bredd= 0.35m Med avsteg från MER. 

Skarvgrop 1,5x1,5m. 
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FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN 

Belysning utförs enl. EBR-anvisning KJ 41:15 markklass 1. 

 

MARKÖVERBYGGNADER 

I AMA utgår tabell DC/2. 

Den ersätts med: Tabell ANY DC/2. Terrassmaterial samt fyllningsmaterial i 

växtbäddens undre del för vegetationsytor. 

I AMA, Tabell AMA DC/1 ändras enligt följande: 

Bergkrossmaterial flyttas från materialtyp 2 till materialtyp 1. 

För materialtyp 5A utgår följande krav på halt organisk jord: 

"≤ 6 %" 

Det ersätts med: 

≤ 2 %. 
 

OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER 

Om förslag lämnas på alternativa material till de i förfrågningsunderlaget 

beskrivna, ska E-modul, frostisoleringsegenskaper, beständighet samt 

dränerande förmåga deklareras. 

Förstärkningslager för väg, plan o d 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 

I AMA utgår följande text:  

"Stenstorlek får uppgå till högst halva lagertjockleken efter packning." 

Den ersätts med: 

Kornstorlek får uppgå till högst halva lagertjockleken efter packning. 
 

UTFÖRANDEKRAV 

Utförande över lager med geotextil 

I AMA utgår följande text: 

"Ett minst 0,4 m tjockt lager ska påföras... upp i skarvar." 

Den ersätts med: 

Ett minst 0,3 m tjockt lager ska påföras på utlagd geotextil innan ytan får 

trafikeras. Fyllningen ska utföras så att material under geotextilen inte tränger 

upp i skarvar. 
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BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 

Texten under Material- och varukrav i AMA utgår. 

Den ersätts med: 

Material, sammansättning, proportionering och arbetsrecept till, samt 

tillverkning av, bitumenbundna massor, indränkningar, ytbehandlingar m.m. 

ska uppfylla krav enligt TRVKB 10 Bitumenbundna lager, TRV 2011:082, med 

tillhörande ändringsbrev daterat 2011-09-13. 

 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 

I AMA utgår följande text: 

"Material, sammansättning, proportionering och arbetsrecept till, samt 

tillverkning av, bitumenbundna massor, indränkningar, ytbehandlingar m.m. 

ska uppfylla krav enligt TRVKB 10 Bitumenbundna lager." 

Den ersätts med: 

Material, sammansättning, proportionering och arbetsrecept till, samt 

tillverkning av, bitumenbundna massor, indränkningar, ytbehandlingar m.m. 

ska uppfylla krav enligt TRVKB 10 Bitumenbundna lager, TRV 2011:082, med 

tillhörande ändringsbrev daterat 2011-09-13. 

Övrig text i AMA gäller med följande tillägg: 

Halvvarmt blandad asfaltmassa med inblandning av asfaltgranulat. 

Vid nytillverkning av halvvarmt blandad asfaltmassa accepteras en inblandning 

av asfaltgranulat på högst 20 % för slitlager av MJOG och högst 30 % för 

bärlager och justeringslager av MJAG. 

I TRVKB 10 Bitumenbundna lager, avsnitt 2.1.1.3 utgår följande text: 

"En särskild utredning... överstiger 65 °C." 

Den ersätts med: 

En särskild utredning för att bestämma lämplig inblandningsmängd av 

asfaltgranulat ska utföras i de fall mjukpunkten i återvunnet bindemedel 

överstiger 43 °C.´ 

Tillsatt bindemedel ska väljas efter beräkning enligt Annex A, punkt A.4 i 

EN13108-3 när: 

"– mer än 10 % asfaltgranulat tillsätts i slitlager av MJOG 

– mer än 20 % asfaltgranulat tillsätts i bärlager och justeringslager av MJAG" 

Det beräknade värdet ska uppfylla kravet på viskositet förbeställd produkt 

enligt tabell 2–3 i TRVKB 10 Bitumenbundna lager. 

Tillsatt bindemedel får vara högst en viskositetsklass mjukare än beställt 

bindemedel. Asfaltgranulat ska tillsättas i konstant mängd. Vid förändringar i 
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tillsatt mängd asfaltgranulat ska nytt arbetsrecept upprättas om den varaktiga 

förändringen överstiger ± 2 viktprocentenheter. 

Halvvarm återvinningsmassa, Tillsatsmedel, Tillverkning, Halvvarmt blandad 

asfaltmassa. 

 

UTFÖRANDEKRAV 

Utförande av lager av asfaltmassa (ABT, ABS, ABD, MJOG, ABb, AG, MJAG) 

Utläggning 

Vid utförande av heltäckande massabeläggning ska beläggning även utföras 

för anslutande allmänna och enskilda vägar och andra sidoytor. Detta ska 

utföras till varje veckoslut. 

 För respektive anslutande yta gäller följande om inte annat anges: 

Allmänna vägar beläggs minst till slutet av anslutningsradien. 

Enskilda vägar beläggs minst 10 m in från huvudobjektet. 

Parkerings- och busshållplatser åtgärdas i samma omfattning som tidigare 

belagd yta. 

Hus- och gårdsinfarter beläggs minst 1,5–2 m in från huvudobjektet, dock inte 

längre än till fastighetsgräns. Före läggning ska entreprenören kontakta 

infartsägaren. Skogs- och åkerinfarter beläggs minst 0,50 m in från 

huvudobjektet. 

Slitlager kategori C av tät asfaltbetong vid nybyggnad 

Yta A1, ABT11, t = 45 mm. 

Yta A2, ABT11, t = 45 mm. 

VÄG- OCH YTMARKERINGAR 

Cykelsymbol M26. Symbol utförs med InfraTherm, nedfälld plastmarkering. 

Cykelpil M25. Symbol utförs med InfraTherm, nedfälld plastmarkering. 

Extruderad markeringsmassa på trafikyta 

Heldragenlinje H (0,1) 

SKYLTAR/VÄGMÄRKEN 

Detta samordnas med Uppsala kommun. 

Cykelsymbol M26 och symbol utförs med InfraTherm, nedfälld platsmarkering. 

Cykelsymbol M25 och symbol utförs med InfraTherm, nedfälld platsmarkering. 

Skylt och vägmärke ska vara typen D7, för påbjudna gång- och cykelbanor och 

D7-2 för påbjudna cykelbanor. Skylt ”snabbcykelled” färg, UV-skydd: PMS:116 

C:0, M: 15, Y:94, K:0. Markering ”snabbcykelled” för montering på T34.  
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För utformning och kulör kontakta Peter Nilsson, Uppsala kommun, 

peter.nilsson@uppsala.se. 

Stadsbyggnadsförvaltningen, gatu- och samhällsmiljö.  

I samband med skyltning ställs krav på certifierad trafikingenjör som kan 

Trafiklagstiftning. 

En trafikanordningsplan ska upprättas av entreprenören och godkännas av 

Uppsala kommun. Sök denna i tid, se mer i AF-del under kod: AFD.16. 

Entreprenören ansvarar för utförande av åtgärder i enlighet med 

trafikanordningsplan, allt material och arbete. 

Se AF-del under kod AFG.4 för instruktioner om trafikens framkomlighet för 

leverans och transport under byggtiden. 

 

FASTA UTRUSTNINGAR OCH UTSMYCKNINGAR I MARK 

Impregnerat virke ska uppfylla krav och vara märkt enligt NTR Dokument nr 1:2 

011, Nordiska träskyddsklasser. 

Soffor "Soffa typ Hags Sofiero för nedgjutning Art.nr. 8037009, inkl. armstöd. 

Art.nr. 8037714. Kulör soffa ska vara Barkbrun/Galv. Kulör armstöd Galv. 

Nedgjutning enligt tillverkarens anvisning." 

Skräpkorgar, askkoppar m m. 

"Skräpkorg typ Lappset Nestor 55l för nedgjutning. Art.nr. NF2485. 

Kulör ska vara RAL 6012 mörkgrön. 

Nedgjutning enligt tillverkarens anvisning." 

Kabelskydd av plaströr 

Avser el/belysning: 

Kabelskyddsrör och dragsnöre tillhandahålls av el-entreprenör för belysning. 

Under körbana ska belysningskabel och rör d=50/42mm drags genom rör 

d=110/98mm. Tomrör ska vara försedda med dragsnöre. Mellan rör och 

fundament ska kabel skyddas med böjligt kabelskyddsrör typ ”rak böj” samt vid 

tvära böjar på schaktsträcka. 

Se även ”Teknisk handbok för offentlig belysning” inom Uppsala kommun. 

https://tekniskhandbok.uppsala.se/tekniska-anlaggningar/belysning/ 

 Förläggning av rör SRN 50/42 

Förläggning av rör Flexböj SRN 50x0-90GR 

Dragsnöre svart 750m 

 

 

mailto:peter.nilsson@uppsala.se
https://tekniskhandbok.uppsala.se/tekniska-anlaggningar/belysning/
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ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN 

Återställande av vegetationsyta 

Återställande av gräsyta 

Avser ytor runt planterade träd och buskar. 

Avser ytor längs med gc-bana. 

RELATIONSHANDLINGAR 

Inmätning ska avse såväl nyanläggningar, befintliga anläggningar samt 

flyttning av befintliga anläggningar. Entreprenören ska tillhandahålla underlag 

för relationshandlingar i samma ritningsformat som bygghandlingen. Mätning 

ska utföras enligt SS-ISO 4463–1. Upprättande och överlämnande av 

relationshandlingar ska ske enligt Administrativa Föreskrifter, AFD.242. 

 

Relationshandlingar för vegetationsyta 

Underlag för relationshandlingar för väg, plan, vegetationsyta, rörledning m.m. 

Beställaren tillhandahåller arbetshandling som underlag för relationshandling. 

Allt som är nybyggt eller förändrat i samband med entreprenaden ska mätas in. 

Koordinater ska redovisas digitalt i 2D, dels som dwg- eller dxf-fil och dels i 

Word eller Excel-format. Varje kategori ska vara separat redovisad på ett eget 

lager eller som en egen dwg- eller dxf-fil. 

Förändringar och utbyte av material under entreprenadtiden ska redovisas. 

I förekommande fall ska produktspecifikation redovisas. Vilka produkter som 

ska redovisas avgörs i samråd med beställaren. 

Handlingarna överlämnas till beställaren senast 10 arbetsdagar innan 

slutbesiktning. 

Förändringar och utbyte av material under entreprenadtiden ska redovisas. 

Intyg att inmätningsfiler är levererade och mottagna. 
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Belysning 

Beställaren tillhandahåller arbetshandling som underlag för relationshandling. 

Allt som är nybyggt eller förändrat i samband med entreprenaden ska mätas in. 

Koordinater ska redovisas digitalt i 2D, dels som dwg- eller dxf-fil och dels i 

Word eller Excel-format. Det koordinatsystem som ska användas är Sweref99. 

Varje kategori ska vara separat redovisad på ett eget lager eller som en egen 

dwg- eller dxf-fil. 

"- Förändringar och utbyte av material under entreprenadtiden ska redovisas. 

– I förekommande fall ska produktspecifikation redovisas. Vilka produkter som 

ska redovisas avgörs i samråd med beställaren. 

– Underlag för relationshandlingar. 

– Handlingarna överlämnas till beställaren senast 10 arbetsdagar innan 

slutbesiktning 

– Intyg att inmätningsfiler är levererade och mottagna " 

 

Underlag för relationshandlingar för rörledningssystem 

Belysning 

Underlag för relationshandlingar utgörs av inmätningsfiler och entreprenörens 

relationsuppgifter. 

Dessa ska entreprenören granska och vitsorda att de är i överensstämmelse 

med utfört arbete. 

Inmätningsfiler ska skickas digitalt till johannes.eriksson@uppsala.se och 

mattias.thorsell@vattenfall.com. Relationsritningar, dvs. bygghandling med 

ändringar påförda för hand, stämplad ”Relationshandling” daterad och 

undertecknad. 

Samtliga relationshandlingar ska vara beställaren tillhanda minst tio 

arbetsdagar före slutbesiktning, om inte annat överenskommet. 

Nedanstående anordningar ska inmätas: 

Kanalisation för belysningsfundament för belysning. 



 

Bullerskydd Norra Kapellgärdet 

Bilaga 3. Principer för generell 
utformning 

Beskrivning av bullerskyddets arkitektoniska utformning 
och angränsande planteringsytor. 
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TECKENFÖRKLARING

Heltransparent  på bro

*Princip får frångås där servicedörr måste inrymmas 
längs sträckan.  En sektion ersätts då av heltäckande 
träsektion med inplacerad servicedörr. Befintliga grindar 
ska ersättas av servicedörrar i samma läge.

RÅBYVÄG
EN

GAM
LA UPPSALAGATAN

Övre parti transparent*

Helt i trä med spaljé

Heltransparent* 

Heltransparent/Helt i trä 
utan spaljé

Skärmen utförs i en 
blandning av helt transpa-
renta sektioner och 
sektioner av trä (utan 
spaljé). De transparenta 
sektionerna ska ha en 
oregenbunden fördelning 
över sträckan med maximalt 
avstånd om 10 meter
mellan varandra.

Skärmen utmed parken 
utförs  i trä med spaljé. 
Befintliga planteringsytor 
förlängs och kompletteras 
med klätterväxter. (Se 
Planteringsprincip Norra Kapellgärdet 
bullerskyddsskärm.)

Planprincip •
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Plantering (enligt L-31.1-203 FU 
Gamla Uppsalaladen snabbcykel-
led) kompletteras med 
klätterväxter (Clematis alpina).

PL3 planteras med klätterväxter  
(Clematis alpina) närmast 
bullerskyddsskärm och buskar i 
övrigt (Spiraea betulifolia ´Tor´ E)

PL3 

Underlag M-32.1-203 FU Gamla Uppsalaladen snabbcykelled Ramböll AB Planteringsprincip  •  


