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Arendenummer
Trafikverket | TRV 2018/103389

Medfinansiering och samverkansavtal for ”Anslutning Sodra Gunsta”
vag 282 i Uppsala lan

Detta avtal avser byggande for atgiarder och innefattar:
Medfinansiering fran annan part till statlig infrastruktur

Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser

Samverkan dir respektive part dger sin anldggning och finansierar sin del

Ogidx

Samverkan dir annan part dger och finansierar sin anliaggning och Trafikverket
- fériuppdrag att genomfora dtgirden

Mellan nedanstdende parter traffas hirmed avtal om medfinansiering enligt f6ljande:

81 Parter
Trafikverket, region Ost, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlinge, nedan Trafikverket
Uppsala kommun, org.nr. 212000-3005, 753 75 Uppsala, nedan Kommunen

82 Definitioner och begrepp

Foljande definitioner och begrepp anvands i detta avtal.

Grundutforande: Den trafikala 16sning som Trafikverket foreslar for att 16sa en trafiksituation.
Begreppet anvinds i samband med medfinansiering fran annan part till statlig infrastruktur.

Tillagg: De forbattringar och anpassningar som annan part foreslar for att 16sa trafiksituationen utéver
det som ingér i statens ansvar. Begreppet anvinds i samband med medfinansiering frdn annan part till
statlig infrastruktur.

83 Syfte och bakgrund
Syftet med detta avtal ar att reglera respektive parts atagande och finansiella ansvar for atgarden.

Avtalet avser byggnation av anldggningen ”Anslutning S6dra Gunsta” enligt framtagen vigplan pa vig
282.

Uppsala kommun genomfor exploatering for nya bostider och skola i Gunsta. Atgirderna i detta avtal
behovs for att 16sa trafikférsérjningen for ca 1500 nya bostader samt befintliga bostdder i omradet.

Medfinansidrens nyttor och motivering av finansiering

Foljande nyttor bedoms gélla for genomforande av atgiarden:

Lokal (kommunal) nytta:
- En stor del av trafiken till och frin Gunsta kommer att ledas om till den kommande
anslutningspunkten
- Trafik till och frén Gunsta blir sdkrare med en samlad anslutningspunkt
- Med en ny anslutning kan ca 1500 nya bostdders byggas
- Sakrare anslutning for oskyddade trafikanter till nya busshéllplatser
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Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt
Forstudie vag 282, del E4-Almunge (samrad hésten 2008)

Fordjupad oversiktsplan f6r Funbo (antagen januari 2011)

PM vig 282 Biarby/Gunsta studie infor tatortsutbyggnad (2011)
Forenklad atgardsvalsstudie for Sodra Gunsta, vag 282 (varen 2015)
Samradshandling for detaljplan for infart till utbyggnadsomrade i Gunsta
Vigplan, dnr TRV 2016/94673

84 Tidigare avsiktsforklaring eller avtal avseende medfinansiering och samverkan
for atgarden

Parterna har tidigare traffat f6ljande avseende medfinansiering av atgiarden
Medfinansieringsavtal, TRV 2015/89163, KSN-2016-0981, tecknad 2016-05-16, och sitt tilligg daterat
2017-11-07.

Det nu triaffade medfinansieringsavtalet innebar tilligg angaende genomforande i forhallande till
tidigare tecknat avtal.

85 Beskrivning av atgarder och kostnader

Objektet omfattar genomforande av anldggningen ”Anslutning nligt vigplanen (steg 3 i
fyrstegsprincipen). Anldggningen innehaller en cirkulationsplats, tva busshéllplatser samt byggande av
géng- och cykeltunnel och anpassning gang- och cykelanslutningar till anlaggningen.

Uppsala kommun genomf6r &tgiarder kopplade till genomforande av anslutande detaljplaner, vilket
bland annat omfattar ny huvudgata till bostadsomrade "S6dra Gunsta” (pa sodra sidan av vag 282) och
ny anslutande vig for infart mot omradet "Broby Hage” (pa norra sidan av viag 282).

Teckenforklaring
_ Ny vag, vagbanekanter med l&ngdmatning for
cirkulationsplatsen (atgard 1)
——  Gang- och cykeltunnel inklusive trag (atgard 1)
[ Busshallplats (atgard 2)
 e——

Gang- och cykelanslutningar till gang- och cykeltunnel
(atgard 2)

Hllustration av anldggningen "Anslutning S6dra Gunsta”.
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Avtalet avser dtgarder i anldggningar som Trafikverket och Uppsala kommun dger och ansvarar for.

Avtalet omfattar foljande atgirder:

Atgirder i den statliga infrastrukturen
Atgird 1: Cirkulationsplats inklusive att bygga en GC- tunnel samt relaterade miljoatgérder,

kostnad ca 21,6 mnkr.

Atgiird 2: Tva busshallplatser med ging- och cykelanslutningar till ging- och cykeltunneln,
kostnad ca 2,3 mnkr.

Atgird 3: Projektadministration, projektering, markldsen etc. for atgird 1 och 2, kostnad ca
11.8 mnkr (redan nedlagda kostnader 5,4 mnkr). Trafikverket stér fér 10 % (ca 0,6 mnkr) och
Kommunen star fér 9o % (ca 5,8 mnkr).

Atgirder i den enskilda infrastrukturen
Atgird 4: Ny anslutande vig for infart mot omradet ”Broby Hage” (p& norra sidan av vig 282),

kostnad ca 0,9 mnkr. Atgirden planliggs genom delvis detaljplan samt lantmiterifrrittning.
Kommunen star for detaljprojektering och ansvarar for framtagning av bygghandling infor
upphandling av entreprendr. Ovriga arbeten som byggnation, genomfoérande av
lantmaéteriforattning och marklosen utfors av Trafikverket. Produktionen samordnas med
produktion av atgird 1 och 2. Kommunen star for alla kostnader kopplade till denna atgard.

Atgiirder i den kommunala infrastrukturen
Kommunen ska genomfora anslutande detaljplaner, bland annat dtgirder sdsom ny huvudgata

till bostadsomrade "Sédra Gunsta” (pa sodra sidan av viag 282). Dessa dtgirder och kostnader
omfattas inte av detta avtal.

86 Finansiering

Den totala kostnaden for tgirden som omfattas av detta avtal uppgér till ca 36,6 mnkr (+/- 3,3 mnkr)
i prisnivd 2019-02. Kostnaderna bygger pa erfarenhetssiffror fran tidigare projekt samt kalkyler i
tidigt underlag i planlaggningsprocessen och ar preliminéra. De faktiska kostnaderna kan darfor

komma att fordndras pa grund av t.ex. ridande marknadslige och platsspecifika forutsittningar i ett
senare skede. Finansieringen av atgarderna fordelas enligt nedan.

Atgird 1 utgor tilligg till grundutférande och finansieras av Kommunen.

Atgird 2 utgér grundutférande och finansieras av Trafikverket via regional plan for Uppsala lin.

Atgird 3 fordelas mellan Trafikverket och Kommunen enligt fordelningen 10 % Trafikverket och 9o %
Kommunen.

Atgird 4 finansieras av Kommunen, vilket giller bade projektering och produktion.
Medfinansieringen till den statliga anldggningen berdaknas uppga till totalt cirka 33,1 mnkr. Dessutom
star kommunen for 1,0 mnkr for atgarder i den enskilda anldggningen. Redan nedlagd kostnad av

kommmun ar cirka 4,4 mnkr.

Kostnader for dgande respektive drift och underhall i férvaltningsskedet ingér inte i ovan angivna
totala kostnader.

87 Ansvarsfordelning

Parterna beslutar sjalvstandigt i genomforandet av sina respektive anldggningar enligt § 5 om det inte
paverkar forutsattningarna for hela projektet. For 6vrigt giller foljande:
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Trafikverkets ansvar

1. Trafikverket ska utfora eller 1ata utfora dtgarderna inom det statliga d&tagandet som omfattas av
detta avtal.

2. Trafikverket ansvarar for att tillimpliga lagar och andra forfattningar samt myndighetsbeslut
iakttas de dtgidrderna som Trafikverket ansvarar for.

3. Trafikverket blir efter fardigstallandet vaghallare och skoter och bekostar framtida drift och
underhall samt eventuell fornyelse av atgarden for delarna som ingar i det statliga vigomradet
enligt lagakraftvunnen végplan. Granserna for vighallaransvar kommer att framga av
véagplanens plankarta eller sarskilt beslut om vaghallaransvar.

Trafikverket svarar for att dialog férs med Lanstrafiken

Trafikverket ansvarar fér upphandling av atgarderna enligt Kommunens uppdrag at Trafikverket.
Foljande giller for upphandlingen: Flera av de anldggningar som Trafikverket ska bygga inom
projektet ska Kommunen sedan dga och vara huvudman for. Parternas anlaggningar ar
integrerade med varandra i sddan utstrackning att det ansvarsmassigt och sikerhetsmassigt ar
nodvandigt att en och samma entreprenor utfor hela anldggningen. Kommunen uppdrar darfor
genom forhandlad upphandling utan foregdende annonsering enligt 6 kap. 14 § lagen om offentlig
upphandling/6 kap 7 § lagen om offentlig upphandling inom forsorjningssektorerna at
Trafikverket att genomfora upphandlingen av projektet (med tillampning av LOU/LUF) och i
ovrigt agera byggherre for dessa entreprenader.

o p

Grinserna for vighéllaransvar kommer att framgé av vigplanens plankarta eller sarskilt beslut om
vaghallaransvar.

Kommunens ansvar

1.  Kommunen ska utfora eller 1ata utfora de atgarder som inte ingér i det statliga atagandet och som
omfattas av detta avtal.

2.  Kommunen ansvarar for att tillimpliga lagar och andra forfattningar samt myndighetsbeslut
iakttas for atgdrderna som Uppsala kommun ansvarar for.

3. Kommunen blir efter fardigstéllandet vaghallare och skoter och bekostar framtida drift och
underhall samt eventuell fornyelse av den kommunala delen av anldggningen. Granserna for
vaghéllaransvar kommer att framga av vigplanens plankarta eller sarskilt beslut om
vaghallaransvar.

4. Kommunen uppdrar it Trafikverket att upphandla anlaggningar for deras rikning utan att
behova annonsera.

5. Kommunen ska tillhandhélla den kommunala mark som inom viagplanens planomréade behovs for
projektets genomférande.

88 Hantering av kostnadsforandringar
Om kostnaden vid anbudstillfallet 6verstiger 20 % av bedomd totalkostnad nir hansyn tagits till
kostnadsutvecklingen enligt Trafikverkets index for vaginvesteringar ska respektive part ges mojlighet

till omforhandling.

Parterna svarar for kostnadsférandringar i proportion till sitt &tgande. Om den slutliga kostnaden
skulle komma att dndras ska kostnadsfordelningen fordelas med samma proportioner.
Kostnadssokning till f6ljd av partens ensidigt 6nskade tildgg bekostas till 100% av den part om inte
annat 6verenskommits skriftligt i forvag.

I de fall projektet avbryts star parterna for de kostnader som dittills har lagts ned enligt fordelningen
Kommunen 90 % och Trafikverket 10 %.

89 Betalning

Trafikverket kommer att rekvirera upparbetade kostnader kvartalsvis eller enligt 6verenskommelse.
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Rekvisition skall séndas till utbetalarens fakturaadress och méarkas pa ratt sétt si att den hamnar ratt i
leverantorssystemet.

Till rekvisitionen skall bifogas ett underlag dar det framgar hur bidragsintakten ar utriknad.

Rekvisition adresseras till:
Uppsala kommun

UPK 7500

Box 1023

751 40 Uppsala

Ref: Dan Larsson 7500-70016

810 Projektorganisation och former for parternas samarbete

Parterna ska ges full insyn i arbetet genom rapportering om hur arbetet framskrider tekniskt och
tidsmassigt. Rapporteringen sker en gang i manaden genom deltagande pa byggmoten och via
protokoll frén dessa.

Omsesidiga informationsméten ska genomforas med den regelbundenhet som parterna beslutar i
sarskild ordning. Beroende pa objektets komplexitet kan man ha en gemensam styrgrupp.

811 Tidplan

e Vigplan fardigstélls for faststillelseprovning 2019

e Framtagande av forfrigningsunderlag for upphandling av entreprenad gors 2019/2020 under
forutsattning att bygghandling av anslutning till Broby hage ar framtagen.

e Byggstart 2021 forutsatt att viigplanen och 6vriga beslut inte blir 6verklagade

e Byggtid: 10 ménader

e Projektet fardigt hosten 2021.

812 Avtalets giltighet

Detta avtal ar giltigt frdn och med den tidpunkt nir det undertecknats av parterna och under
forutsattning;:

1. att vigplanen och Gvriga tillstind vunnit laga kraft
2. att Trafikverket erhaller n6dviandiga bemyndiganden

Om avtalet inte trader i kraft, kvarstar respektive parts finansieringsansvar av dittills genomférda och
upparbetade kostnader for de beskrivna atgiarderna enligt §5 och 6.

813  Ovrigt

Andringar eller tilligg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parter for att vara giltiga.
Kommunen skall ha ritt att pd samma grund som Trafikverket sdsom byggherre, att stoppa pagéende
entreprenad om foretrddare for Trafikverket (projektledare eller byggledare) om denne vid tillsyn

upptécker brister i utférandet som kan medfora risk for skada eller olycka. Denna rittighet skall
Trafikverket i kontrakt eller pd annat siatt meddela utsedd entreprendr innan arbeten péborjas.
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Risk och hantering av skador ska regleras mellan parter och krav ska stéllas pé att entreprenoren
uppfyller en minimiomfattning av férsakringsskydd.

Ett avtal om genomf6rande och drift och underhéll kommer att tecknas senare.

814  Tvist

Tvist avseende tillampning eller tolkning av detta avtal ska avgoras av allmidn domstol enligt svensk
lag.

Detta avtal ar upprattat i tva (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Ort och datum Ort och datum

Ivan Andic, enhetschef Atgirdsplanering Erik Pelling, kommunstyrelsen ordférande
Trafikverket region Ost Uppsala kommun
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