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Ärendenummer 

Trafikverket TRV 2018/103389 
 

   
 

Medfinansiering och samverkansavtal för ”Anslutning Södra Gunsta” 
väg 282 i Uppsala län 
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Detta avtal avser byggande för åtgärder och innefattar: 

☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur 

☐ Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser 

☐ Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del 

☐ Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket 
- får i uppdrag att genomföra åtgärden 

 
Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering enligt följande: 

§1 Parter 

Trafikverket, region Öst, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket 
 
Uppsala kommun, org.nr. 212000-3005, 753 75 Uppsala, nedan Kommunen 
 

§2       Definitioner och begrepp 
 
Följande definitioner och begrepp används i detta avtal. 
 
Grundutförande: Den trafikala lösning som Trafikverket föreslår för att lösa en trafiksituation. 
Begreppet används i samband med medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur.  
 
Tillägg: De förbättringar och anpassningar som annan part föreslår för att lösa trafiksituationen utöver 
det som ingår i statens ansvar. Begreppet används i samband med medfinansiering från annan part till 
statlig infrastruktur. 

§3 Syfte och bakgrund 

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för åtgärden. 
 
Avtalet avser byggnation av anläggningen ”Anslutning Södra Gunsta” enligt framtagen vägplan på väg 
282. 
 
Uppsala kommun genomför exploatering för nya bostäder och skola i Gunsta. Åtgärderna i detta avtal 
behövs för att lösa trafikförsörjningen för ca 1500 nya bostäder samt befintliga bostäder i området. 
 
Medfinansiärens nyttor och motivering av finansiering 
Följande nyttor bedöms gälla för genomförande av åtgärden: 
 
 
Lokal (kommunal) nytta: 

- En stor del av trafiken till och från Gunsta kommer att ledas om till den kommande 
anslutningspunkten 

- Trafik till och från Gunsta blir säkrare med en samlad anslutningspunkt 
- Med en ny anslutning kan ca 1500 nya bostäders byggas 
- Säkrare anslutning för oskyddade trafikanter till nya busshållplatser 
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Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt 
Förstudie väg 282, del E4-Almunge (samråd hösten 2008) 
Fördjupad översiktsplan för Funbo (antagen januari 2011) 
PM väg 282 Bärby/Gunsta studie inför tätortsutbyggnad (2011) 
Förenklad åtgärdsvalsstudie för Södra Gunsta, väg 282 (våren 2015) 
Samrådshandling för detaljplan för infart till utbyggnadsområde i Gunsta 
Vägplan, dnr TRV 2016/94673 

§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och samverkan 
för åtgärden 

Parterna har tidigare träffat följande avseende medfinansiering av åtgärden  
Medfinansieringsavtal, TRV 2015/89163, KSN-2016-0981, tecknad 2016-05-16, och sitt tillägg daterat 
2017-11-07. 
 
Det nu träffade medfinansieringsavtalet innebär tillägg angående genomförande i förhållande till 
tidigare tecknat avtal. 

§5 Beskrivning av åtgärder och kostnader 

Objektet omfattar genomförande av anläggningen ”Anslutning nligt vägplanen (steg 3 i 
fyrstegsprincipen). Anläggningen innehåller en cirkulationsplats, två busshållplatser samt byggande av 
gång- och cykeltunnel och anpassning gång- och cykelanslutningar till anläggningen.  
Uppsala kommun genomför åtgärder kopplade till genomförande av anslutande detaljplaner, vilket 
bland annat omfattar ny huvudgata till bostadsområde ”Södra Gunsta” (på södra sidan av väg 282) och 
ny anslutande väg för infart mot området ”Broby Hage” (på norra sidan av väg 282). 
 

  
Illustration av anläggningen ”Anslutning Södra Gunsta”. 
 



   

 3 (6) 

 
   

   
 

 

T
M

A
L
L
 0

4
6
2
 M

e
d
fi
n

a
n
s
ie

ri
n

g
 o

c
h
 s

a
m

v
e
rk

a
n
s
a
v
ta

l 
v
. 
1
.0

 

 

Avtalet avser åtgärder i anläggningar som Trafikverket och Uppsala kommun äger och ansvarar för.  
 
Avtalet omfattar följande åtgärder: 
 

Åtgärder i den statliga infrastrukturen 
Åtgärd 1: Cirkulationsplats inklusive att bygga en GC- tunnel samt relaterade miljöåtgärder, 
kostnad ca 21,6 mnkr.  
Åtgärd 2: Två busshållplatser med gång- och cykelanslutningar till gång- och cykeltunneln, 
kostnad ca 2,3 mnkr.  
Åtgärd 3: Projektadministration, projektering, marklösen etc. för åtgärd 1 och 2, kostnad ca 
11.8 mnkr (redan nedlagda kostnader 5,4 mnkr). Trafikverket står för 10 % (ca 0,6 mnkr) och 
Kommunen står för 90 % (ca 5,8 mnkr). 
 
Åtgärder i den enskilda infrastrukturen 
Åtgärd 4: Ny anslutande väg för infart mot området ”Broby Hage” (på norra sidan av väg 282), 
kostnad ca 0,9 mnkr. Åtgärden planläggs genom delvis detaljplan samt lantmäteriförrättning. 
Kommunen står för detaljprojektering och ansvarar för framtagning av bygghandling inför 
upphandling av entreprenör. Övriga arbeten som byggnation, genomförande av 
lantmäteriförättning och marklösen utförs av Trafikverket. Produktionen samordnas med 
produktion av åtgärd 1 och 2. Kommunen står för alla kostnader kopplade till denna åtgärd. 
  
Åtgärder i den kommunala infrastrukturen 
Kommunen ska genomföra anslutande detaljplaner, bland annat åtgärder såsom ny huvudgata 
till bostadsområde ”Södra Gunsta” (på södra sidan av väg 282). Dessa åtgärder och kostnader 
omfattas inte av detta avtal. 
 

§6 Finansiering 

Den totala kostnaden för åtgärden som omfattas av detta avtal uppgår till ca 36,6 mnkr (+/- 3,3 mnkr) 
i prisnivå 2019-02. Kostnaderna bygger på erfarenhetssiffror från tidigare projekt samt kalkyler i 
tidigt underlag i planläggningsprocessen och är preliminära. De faktiska kostnaderna kan därför 
komma att förändras på grund av t.ex. rådande marknadsläge och platsspecifika förutsättningar i ett 
senare skede. Finansieringen av åtgärderna fördelas enligt nedan. 
 
 
Åtgärd 1 utgör tillägg till grundutförande och finansieras av Kommunen.  
 
Åtgärd 2 utgör grundutförande och finansieras av Trafikverket via regional plan för Uppsala län. 
 
Åtgärd 3 fördelas mellan Trafikverket och Kommunen enligt fördelningen 10 % Trafikverket och 90 % 
Kommunen. 
 
Åtgärd 4 finansieras av Kommunen, vilket gäller både projektering och produktion. 
 
Medfinansieringen till den statliga anläggningen beräknas uppgå till totalt cirka 33,1 mnkr. Dessutom 
står kommunen för 1,0 mnkr för åtgärder i den enskilda anläggningen. Redan nedlagd kostnad av 
kommmun är cirka 4,4 mnkr.  
 
Kostnader för ägande respektive drift och underhåll i förvaltningsskedet ingår inte i ovan angivna 
totala kostnader. 

§7 Ansvarsfördelning 

Parterna beslutar självständigt i genomförandet av sina respektive anläggningar enligt § 5 om det inte 
påverkar förutsättningarna för hela projektet. För övrigt gäller följande: 
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Trafikverkets ansvar 
1. Trafikverket ska utföra eller låta utföra åtgärderna inom det statliga åtagandet som omfattas av 

detta avtal. 
2. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut 

iakttas de åtgärderna som Trafikverket ansvarar för. 
3. Trafikverket blir efter färdigställandet väghållare och sköter och bekostar framtida drift och 

underhåll samt eventuell förnyelse av åtgärden för delarna som ingår i det statliga vägområdet 
enligt lagakraftvunnen vägplan. Gränserna för väghållaransvar kommer att framgå av 
vägplanens plankarta eller särskilt beslut om väghållaransvar. 

4. Trafikverket svarar för att dialog förs med Länstrafiken 
5. Trafikverket ansvarar för upphandling av åtgärderna enligt Kommunens uppdrag åt Trafikverket. 

Följande gäller för upphandlingen: Flera av de anläggningar som Trafikverket ska bygga inom 
projektet ska Kommunen sedan äga och vara huvudman för. Parternas anläggningar är 
integrerade med varandra i sådan utsträckning att det ansvarsmässigt och säkerhetsmässigt är 
nödvändigt att en och samma entreprenör utför hela anläggningen. Kommunen uppdrar därför 
genom förhandlad upphandling utan föregående annonsering enligt 6 kap. 14 § lagen om offentlig 
upphandling/6 kap 7 § lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna åt 
Trafikverket att genomföra upphandlingen av projektet (med tillämpning av LOU/LUF) och i 
övrigt agera byggherre för dessa entreprenader. 

 
Gränserna för väghållaransvar kommer att framgå av vägplanens plankarta eller särskilt beslut om 
väghållaransvar. 
 
Kommunens ansvar 
1. Kommunen ska utföra eller låta utföra de åtgärder som inte ingår i det statliga åtagandet och som 

omfattas av detta avtal. 
2. Kommunen ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut 

iakttas för åtgärderna som Uppsala kommun ansvarar för. 
3. Kommunen blir efter färdigställandet väghållare och sköter och bekostar framtida drift och 

underhåll samt eventuell förnyelse av den kommunala delen av anläggningen. Gränserna för 
väghållaransvar kommer att framgå av vägplanens plankarta eller särskilt beslut om 
väghållaransvar. 

4. Kommunen uppdrar åt Trafikverket att upphandla anläggningar för deras räkning utan att 
behöva annonsera. 

5. Kommunen ska tillhandhålla den kommunala mark som inom vägplanens planområde behövs för 
projektets genomförande.  

§8 Hantering av kostnadsförändringar 

Om kostnaden vid anbudstillfället överstiger 20 % av bedömd totalkostnad när hänsyn tagits till 
kostnadsutvecklingen enligt Trafikverkets index för väginvesteringar ska respektive part ges möjlighet 
till omförhandling. 
 
Parterna svarar för kostnadsförändringar i proportion till sitt åtgande. Om den slutliga kostnaden 
skulle komma att ändras ska kostnadsfördelningen fördelas med samma proportioner. 
Kostnadssökning till följd av partens ensidigt önskade tilägg bekostas till 100% av den part om inte 
annat överenskommits skriftligt i förväg.  
 
I de fall projektet avbryts står parterna för de kostnader som dittills har lagts ned enligt fördelningen 
Kommunen 90 % och Trafikverket 10 %. 

§9 Betalning 

Trafikverket kommer att rekvirera upparbetade kostnader kvartalsvis eller enligt överenskommelse. 
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Rekvisition skall sändas till utbetalarens fakturaadress och märkas på rätt sätt så att den hamnar rätt i 
leverantörssystemet. 
 
Till rekvisitionen skall bifogas ett underlag där det framgår hur bidragsintäkten är uträknad.  
 
Rekvisition adresseras till: 
Uppsala kommun 
UPK 7500 
Box 1023 
751 40 Uppsala 
 
Ref: Dan Larsson 7500-70016 

§10 Projektorganisation och former för parternas samarbete 

Parterna ska ges full insyn i arbetet genom rapportering om hur arbetet framskrider tekniskt och 
tidsmässigt. Rapporteringen sker en gång i månaden genom deltagande på byggmöten och via 
protokoll från dessa. 
 
Ömsesidiga informationsmöten ska genomföras med den regelbundenhet som parterna beslutar i 
särskild ordning. Beroende på objektets komplexitet kan man ha en gemensam styrgrupp. 

§11 Tidplan 
 

• Vägplan färdigställs för fastställelseprövning 2019 

• Framtagande av förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenad görs 2019/2020 under 
förutsättning att bygghandling av anslutning till Broby hage är framtagen. 

• Byggstart 2021 förutsatt att vägplanen och övriga beslut inte blir överklagade 

• Byggtid: 10 månader  

• Projektet färdigt hösten 2021. 
 
 

 

§12 Avtalets giltighet 

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna och under 
förutsättning: 
 

1. att vägplanen och övriga tillstånd vunnit laga kraft  
2. att Trafikverket erhåller nödvändiga bemyndiganden 

 
Om avtalet inte träder i kraft, kvarstår respektive parts finansieringsansvar av dittills genomförda och 
upparbetade kostnader för de beskrivna åtgärderna enligt §5 och 6. 

§13 Övrigt 

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parter för att vara giltiga. 
 
Kommunen skall ha rätt att på samma grund som Trafikverket såsom byggherre, att stoppa pågående 
entreprenad om företrädare för Trafikverket (projektledare eller byggledare) om denne vid tillsyn 
upptäcker brister i utförandet som kan medföra risk för skada eller olycka. Denna rättighet skall 
Trafikverket i kontrakt eller på annat sätt meddela utsedd entreprenör innan arbeten påbörjas. 
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Risk och hantering av skador ska regleras mellan parter och krav ska ställas på att entreprenören 
uppfyller en minimiomfattning av försäkringsskydd. 
 
Ett avtal om genomförande och drift och underhåll kommer att tecknas senare. 

§14 Tvist 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt svensk 
lag. 
 
 
 
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
 
 

____________________________ ____________________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
________________________ ________________________ 
Ivan Andic, enhetschef Åtgärdsplanering  Erik Pelling, kommunstyrelsen ordförande 
Trafikverket region Öst    Uppsala kommun 
 


